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3. Wzdr zapytania-sondazu rynku

Dziatoszyce, dn. 06-02-2023

Adres podmiotu Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajgcy:
Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce
NIP 662-175-70-85

2. Przedmiot zamdwienia:

,sPelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.: Kompleksowa rewitalizacja miasta Dzialoszyce
—etap Il :

I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Dzialoszycach oraz
zagospodarowanie placu w sgsiedztwie Synagogi etap I oraz Il

II - Zagospodarowanie rynku (parku) w Dziatoszycach

III - Zagospodarowanie placu w s3siedztwie rzeki Jakubowki (remont utwardzenia i ogrodzenia
oraz montaz matej architektury)

IV - Budowa obiektéw malej architektury (,Sklepiku, Hustawki, Lokomotywy” i dwéch tawek oraz
remont ogrodzenia przy przedszkolu przy ul. Krakowskiej w miejscowos$ci Dziatoszyce

V - Medernizacja o$wietlenia stadionu w Dziatoszycach

VI- Monitoring miasta Dzialoszyce.

(wpisac przedmiot zamowienia )

rojekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.06.05.00-
26-0014/17
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Termin realizacji zamdwienia
Nadzér petniony bedzie przez caty okres prowadzenia Inwestycji, ktorej rozpoczgcie przewidywane
jest 02.2023 r. a termin jej przewidywanej realizacji jest do 05.2023r. Nadzor obejmuje rowniez

okres gwarancji i rekojmi udzielnej przez Wykonawce robot.

4, Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.

5. Inne istotne warunki zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia sg ustugi polegajgce na swiadczeniu petno-branzowych ustug w ramach
nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji szesciu zadan inwestycyjnych realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
projektu pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce- etap lI”.:

. Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Dziatoszycach oraz
zagospodarowanie placu w sasiedztwie Synagogi etap I oraz I

Budowa kontenera sanitarnego, matej architektury (fawek, koszy na $mieci) oraz wykonanie
utwardzen i nasadzen. Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych stanowi zorganizowanie
zaplecza budowy craz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania,
zapewnienie srodkdéw transportowych. Teren budowy stanowi dziatki i o nr ewid. 590/2, 590/6,
590/8 w miejscowosci Dziatoszyce. Inwestycja sktada sie z dwdch etapow:

Etap 1:

- budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi

instalacjami (wod.-kan., en. elektr.) montaz elementéw matej architektury (tawek, koszy na émieci),
budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzen i nasadzen przy ul. lozefa
lgnacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce

Etap 2:
-wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy
ul. Jozefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/6; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce

/l. Zagospodarowanie rynku (parku) w Dziatoszycach
Realizacja na terenie Rynku w Dziatoszycach(dziatka nr 257 w Dziatoszycach, gm. Dziatoszyce)
obiektéw matej architektury:

- tawek,

- siedzisk betonowych,

- koszy parkowych,

- stojakow na rowery,

- zestawodw do gry w szachy

- fontanny posadzkowej typu , dry plaza” oblozonej ptytami granitowymi.

Inwestycja zakfada takze przebudowe i rozbudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
z kostki brukowej.
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Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie nowe nasadzenia i wycinke zieleni a takze
remont/przebudowe pomnika 1000-lecia Pafistwa Polskiego, znajdujacego sie na terenie
opracowania

{ll. Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia
oraz montaz malej architektury)

Wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej obejmujgcych remont utwardzenia, remont
ogrodzenia oraz montaz matej architektury na dziatce nr ewid. 708 zlokalizowanej w miejscowosci
Dziatoszyce.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

e Remont utwardzenia

* Remont ogrodzenia

* Montaz matej architektury

1. Remont utwardzenia
Gtownym celem remontu utwardzenia jest wymiana istniejacej zewnetrznej nawierzchni oraz
poprawa
stanu podbudowy.
Zakres robot bedzie obejmowat roboty przygotowawcze oraz roboty nawierzchniowe.
Roboty przygotowawcze polegac bedg na wytyczeniu obszaru. Roboty nawierzchniowe beda polegac
na zerwaniu istniejacej zewnetrznej nawierzchni; sktadajacej sie czesciowo z ptyt chodnikowych
betonowych.

2. Remont ogrodzenia
Remont istniejacego ogrodzenia bedzie obejmowat wymiane istniejgcego ogrodzenia na
projektowane
Wraz z 3 bramami uchylnymi. Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 150cm, sktadajace sie z przeset
o dfugosci 250cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w zalecanym kolorze
czarnym. Pod stupy ogrodzeniowe zaprojektowano stupy fundamentowe o wymiarach 40x40cm
posadowione na gtebokosci 100ecm, pod stupy bram uchylnych - 60x60cm posadowione na glebokosc
120cm.

3. Montaz matej architektury
W miejscach zgodnych z rysunkiem nr 2 nalezy posadowic dwie fawki, kosz na smieci oraz stojak na
rowery. Wyglad urzadzen nalezy uzgodnic oraz zatwierdzi¢ u zamawiajgcego. Zalecany charakter
przedstawiono na rysunku nr 4-6. Posadowienie urzadzen zalezne od producenta.
Wszelkie pozostate systemy korzeniowe, po wycince drzew (zgodnie z rys. 2) nalezy usunac, a ziemie
uzyzni¢. W miejsca oznaczone na rys. 2 nalezy nasadzi¢ 3 sztuki drzew niskich (zalecany gatunek —
klon
zwyczajny ,,Globosum”) oraz 3 sztuki krzewodw (zalecany gatunek — bukszpan wieczniezielony).
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IV. Budowa obiektéw matej architektury (,Sklepiku, Hustawki, Lokomotywy” i dwéch tawek
oraz remont ogrodzenia przy przedszkolu przy ul. Krakowskiej w miejscowosci Dziatoszyce

Zakres obejmuje budowe obiektoéw matej architektury, montaz dwoch tawek oraz remont
ogrodzenia.

Roboty budowlane beda obejmowac:

- przygotowanie terenu pod urzadzenia — wykop i fundamenty

- montaz urzadzen

- remont ogrodzenia

V. Modernizacja oswietlenia stadionu w Dziatoszycach

Dostawa, montaz, modernizacja oswietlenia stadionu wraz z czesciowa przebudowsa instalacji
wewnetrznej o$wietlenia boiska gtéwnego, boisk bocznych oraz amfiteatru - w systemie ,,zaprojektu;j
i wybuduj na podstawie udostepnionej dokumentacji, (modernizacja obejmuje zmiane wysokosci
gtownych stupow oswietleniowych boiska pitkarskiego, zmiane lokalizacji istniejacych stupow wraz z
dotozeniem dodatkowych (pozostatych z boiska gtéwnego) na boiskach bocznych oraz wymiane
opraw oswietleniowych w muszli koncertowej.

Vi Monitoring miasta Dziatoszyce
Dostawa, montaz, wykonanie monitoringu miasta w rejonie ul. Krasickiego, Piriczowskiej, Placu

Partyzantow w ramach zadan rewitalizacyjnych wchodzacych w sktad projektu pn. ,Kompleksowa
rewitalizacja miasta Dziatoszyce — etap II”. Do zakresu opracowania nalezy: Montaz osprzetu
monitoringu wizyjnego ( w technologii bezprzewodowej sieci kratowej o topologii siatki mesh)
Potfgczenie z istniejacg siecia w serwerowni budynku Urzedu Miasta i Gminy w Dziatoszycach,
Wykonanie zasilania 230V projektowanych szafek zasilajgco-sterujacych SZS z napowietrznej linii nN.
Projektowane monitoring zabudowany zostanie przy ul. Krasickiego, ul. Pifczowskiej, ul.
Skalbmierskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kosciuszki oraz Plac Partyzantow w miejscowosci Dziatoszyce,
gmina Dziatoszyce, powiat pinczowski, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Petnienie nadzoru obejmuje nastepujgce branze:

1) budowlang

2) instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
-telekomunikacyjnych,

- wodociggowych i kanalizacyjnych,

-elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) inne branze okreslone w dokumentacji min.: nadzdr inwestorski przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami Dz. U. 2022.840.

Robotami budowlanymi kieruje albo nadzdr inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru osoba, ktdra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktdra przez co najmnigj 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchemych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
bedacego instytucjg kultury.

e
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Zakres rzeczowy inwestycji zostat okredlony w projekcie budowlanym i technicznym przedsiewzigcia
dostepnym pod linkami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/674122

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714889

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704456

https://platformazakupowa.pl/transakcja/703601

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704456

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robé6t budowlanych obejmuje :

a)

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnaosci realizacji
robot z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

Weryfikacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstepstw i zmian technologii robot, materiatow i
urzadzen, zgtaszanych przez Wykonawce robdt, szczegdlnie w sytuacjach, gdy zmiany te moga
skutkowad rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowg lub podwyzszeniem
kosztdw realizacji robdt;

Dojazd i pobyt na placu budowy minimum raz w tygodniu, a jesli zajdzie taka potrzeba czesciej
np. w przypadku robdt zanikowych, udokumentowany wpisem do dziennika budowy celem
zapewnienia skutecznosci nadzoru, a takze na wezwanie Zamawiajacego (niezwtocznie do 24

godzin od otrzymania telefonicznego wezwania)

Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do
zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian lub uzupetnien

Sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzanych przez wykonawcow robdt w zakresie
obmiardw robét, naktaddw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur w terminach wynikajgcych
z umow zawartych miedzy wykonawca, a zamawiajgcym.

Kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatdw i ich zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa.
Kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa, umowa |
obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt.

Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku

wykonywania robot

Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w  przypadku potrzeby wykonywania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac craz
wnioskowania do zamawiajgcego o ich wykonanie

Sprawdzanie wykonania robét zanikowych.

Kontrolowanie wymagan zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.

Dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji.

Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robot wynikajgcych z zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Informowanie Zamawiajgcego o terminach odbioru robot, ktérych obowiazek odbioru

spoczywa na Wykonawcy (ulegajgcych zanikowi, czesciowych, prdb urzadzen i instalacji itp.)
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p)

s)

niezwlocznie po dokonaniu zgtoszenia odbioru przez wykonawce robdt. W przypadku
wynikniecia po zakonczeniu zadania kwestii spornych pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
rcbét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa w
dziataniach majacych na celu rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzadzanie
niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caty okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i
rekojmi.

Sprawdzanie przedstawianych przez Kierownika budowy dokumentdw materiatow
budowlanych, prefabrykatéw i innych materiatéw przed ich wbudowaniem. Ponadto
dokonanie oceny zgodnosci materiatéw budowlanych, elementow prefabrykowanych z ich
dokumentami dopuszczajgcymi do uzycia na budowie bezposrednio przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych elementdw prefabrykowanych i innych wyrobdw przewidzianych do
whbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiat lub prefabrykat jako nie spetniajgcy
warunkéw umowy i przepisdw prawa.

Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji, urzadzen technicznych;

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych pisemnie,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych;

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe;

Przygotowanie i stwierdzenie gotowosci do odbioru robdt oraz udziat w czynnosciach odbioru
robot, kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym.

Potwierdzanie ilosci wykonanych robét;

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze;

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych okresu gwarancji;

Organizowanie i prowadzenie w razie zaistnienia potrzeb narad technicznych, problemowych
i innych spotkan, w ktorych beda uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w realizacje
zadania, w tym takze na wniosek Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca:

1)

zapewnit osobe, ktdra bedzie pefnita funkcje wiodacego inspektora nadzoru posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosciach
wymaganych w zamowieniu

zrealizowat przedmiot zamowienia zgodnie ze wspotczesng wiedzg techniczng,
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegolnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy

Warunki udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu, oraz ktorzy
spefniajg warunki udziatu w postepowaniu ckreslone przez Zamawiajgcego, dotyczace:

1.

Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow. Zamawiajgcy nie stawia szczegdtowych wymagan w zakresie
spetniania tege warunku. Wykonawca potwierdza spetnianie tego warunku poprzez zfozenie
o$wiadczenia. — Zatgcznik nr 2
Zdolnosci technicznej lub zawodowej
Zamawiajacy uzna spetnienie przedmiotowego warunku jezeli Wykonawca wykaze:
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A) nalezyte wykonanie, a w przypadku sSwiadczenn okresowych lub ciggtych rowniez
wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatzalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum dwoch
zamowien polegajacych na petnieniu nadzoru inwestorskiego zatgcznik nr 3

B) iz osoby, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia (bedg petni¢ nadzor),
posiadajg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
wymaganych specjalnosciach, a takze wskaze podstawe do dysponowania tymi osobami
— zatgcznik nr4

3. Qcena spetniania ww. warunkéw dokonana zostanie na zasadzie spetnia/nie spetnia w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach zawartych w zatgcznikach do
niniejszej oferty. Z tresci dokumentow i o$wiadczen musi wynikaé jednoznacznie, iz ww.
warunki Wykonawca spetnit.

4. Wykonawca nie moze by¢ powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym. Przez
powigzania osobowe lub kapitalowe rozumie sie wzajemne powigzania pomiedzy
Zamawiajagcym lub  osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzari w imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca,
polegajgce w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osoboweyj;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, ziec, synowa), w stosunku pokrewienstwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca
potwierdza spetnienie tego warunku poprzez zfozenie oswiadczenia- Zatgcznik nr 5

Inne postanowienia:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia zapytania ofertowego na kazdym
etapie prowadzonego postepowania i nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez
podania przyczyny. Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia

Wykaz oswiadczer lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

1. Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1
2. Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 2
3. Qswiadczenie o zdolnosci technicznej lub zawodowej
Czesc A) zatgcznik nr 3 wykaz robot
Czesc B) zatacznik nr 4 wykaz oséb
4. Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej- zatacznik nr 5

6. Sposob przygotowania oferty.
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Prosimy o przestanie oferty wg zatgcznika — Wzor oferty.
7. Miejsce i termin ztozenia ofert.
Oferty moznza sktada¢ w nastepujacy sposob:
1. osobiscie w siedzibie Urzedu: ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce

2. drogg elektroniczng na adres e-mail: gminza@dzialoszyce.pl lub

3. faksem: 41/35 260900 lub
4. droga pocztowa na adres: ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce
Oferty nalezy sktada¢ do: 14-02-2023, godz. 11 00.

Rozstrzygniecie ofert nastapi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie

internetowej http://www.dzialoszyce.eobip.pl

8. 0Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imie i nazwisko: Michat Forma

Tel. 41-3526005 wew. 31

ZASTEPCA BURMISTRZA

E-mail: michal.forma@dzialoszyce.p - e b
' Miasta i Gminy DZigfoszyce

06-02-2023 cooeereveesrssressseessssesssseeiersessssssssesesessenes
(data, podpis)
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