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Wzór umowy zał. nr 5.
UMOWA Nr ………………

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ……………. 2018 r. pomiędzy Gminą Działoszyce, z siedzibą w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 - 440 Działoszyce, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa - Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Pani Anny Nowak, 

a 

firmą …………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez ……………………………………… o następującej treści:

§ 1.

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”.   
2. Zakres całego zamierzenia obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków szkół w Gminie Działoszyce tj: Szkoły Podstawowej w Działoszycach, Szkoły Podstawowej w Dzierążni, Szkoły Podstawowej w Stępocicach.
§ 2.

Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (a w szczególności z art. 25, wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy oraz art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”, Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z  późniejszymi zmianami), oraz ustaleniami stron zawartymi w niniejszej umowie.

§ 3.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Inspektor nadzoru w okresie robót sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłego Użytkownika.  

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: 

- kontrola jakości wbudowanych materiałów, 

- kontrola zgodności wykonywanych robot z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

- Inspektor nadzoru powinien nadzorować roboty budowlane w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego.  

- w czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem, 

-  Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, 

-  Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw wykonywania robót w toku ich realizacji, 

- Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiając jednocześnie Zamawiającego o wystąpieniu takich przypadków, 

- Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, lub materiałów innych niż wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych, 

- w razie potrzeby wykonania robot, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą wykonawcę robót budowlanych decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót. O powziętej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego, 

- Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania robot ulegających zakryciu lub zanikających w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, 

- Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

- Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

- Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 

- Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 

Obowiązki Inspektora związane z odbiorami robót: 

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, Inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu robót, 

- Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, 

- Po dokonaniu odbioru robót Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń, które przekazuje Zamawiającemu, 

- Inspektor nadzoru będzie uczestniczyć w odbiorze pogwarancyjnym, jeśli zostanie zorganizowany przez Zamawiającego,

- oraz pozostałe wskazane w zapytaniu ofertowym,

- Wykonawca nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz nie ma uprawnień do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującej kolejności i terminach:

	Lp.
	Nazwa zadania
	Data rozpoczęcia 
	Data zakończenia 

	1
	Nadzór inwestorski nad realizacją 
	. 2018 r.
	Zgodnie z zapisami w zapytaniu


3. W przypadku przedłużenia się okresu realizacji robót, inspektor zobowiązany będzie do kontynuacji usługi aż do zakończenia bez prawa żądania jakiekolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 4.

Strony ustalają, iż na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego, Wykonawca przybędzie niezwłocznie w terminie do 1 dnia /24 godzin/ od daty otrzymania wezwania telefonicznego.

§ 5.

1. Wykonawca ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 6.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy wynosić będzie brutto  …………………….. zł. 
(słownie brutto: ……………………… złotych) 

Kwota powyższa obejmuje koszty przyjazdu, pobytu oraz innych niezbędnych czynności z zakresu sprawowanego nadzoru i płatna będzie jednorazowo.

§ 7.

Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Wykonawcy w terminie do 21 dni, po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem końcowym odbioru robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 8.

Strony postanawiają , że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niestawiennictwo na terenie budowy mimo wezwania Zamawiającego 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek,

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

c) za niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za każdy przypadek niewykonywania obowiązku umownego 1% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisu Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 



 WYKONAWCA
Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0005/16 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”.   


[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png]