

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT

Budowa 3 Otwartych Stres Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Lp.	Nazwa	Termin wykonania	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Działoszycach w wariantcie rozszerzonym				
2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dzierążni w wariantcie podstawowym				
3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stępolicach w wariantcie podstawowym				
Suma					

....., dnia

.....

/ podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/